
Angaben zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeitslücke im Rahmen der Bayerischen Gigabitrichtlinie (BayGibitR)
Vorlage Stand 28.04.2020

Anzahl Adressen im Erschliessungsgebiet (#) Netzbetreiber / Bieter Datum

Erschließbare Endkunden im Erschliessungsgebiet (#) Gemeinde

...davon Bestandskunden (#) AGS   

Technologie Erschließungsgebiet

(I) Investitionskosten / Netzaufbau

1 Tiefbauarbeiten - Gesamt (2+3+4)                                       -   €   

2 Unversiegelt (m)                                       -   € m   

3 Versiegelt (m)                                       -   € m   

4 Sonstige Tiefbaukosten                                       -   € 

5 Passive Infrastruktur - Gesamt (6+7+8+9+10+11+12+13)                                       -   € 

6 Oberirdische Leitungsverläufe (m)                                       -   € m   

7 Masten (#)                                       -   €  St   

8 Leerrohr (m)                                       -   € m   

9 Glasfaser (m)                                       -   € m   

10 Gebäude Central Office / PoP (#)                                       -   €  St   

11 Muffen / Schächte / MFG (#)                                       -   €  St   

12 Hausanschlüsse inkl. Netzabschlusseinheit (#)                                       -   €  St   

13 Sonstige Kosten für passive Infrastruktur                                       -   € 

14 Aktive Infrastruktur (15+16+17)                                       -   € 

15 Splitter - aktiv und passiv (#)                                       -   €  St   

16 Aktive Komponenten für PoP (#)                                       -   €  St   

17 Sonstige Kosten für aktive Infrastruktur                                       -   € 

18 Investitionskosten - Gesamt (1+5+14)                                       -   € 
19

                                      -   € 

20 …verbleiben maximal umlegungsfähig (18-19)                                           -   € 

(II) Betrieb Jahr

0 1 2 3 4 5 6 7

21 In die Wirtschaftlichkeitslücke umgelegte Investitionskosten (€)

22 Neukunden auf Basis der errichteten Infrastruktur (#)

23 Anzahl Upgrader (#)

24 Einnahmen (25+26+27)                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

25 Einnahmen von Neukunden auf Basis der errichteten Infrastruktur (€)

26 Mehreinnahmen von Upgradern auf Basis der errichteten Infrastruktur (€)

27 Sonstige Einnahmen, z.B. aus Überlassung an Dritte (€)

28 Ausgaben (29+30+31+32)                                -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

29 Kosten Vorleistungsprodukte (€)

30 Unmittelbare Betriebskosten der errichteten Infrastruktur (€)

31 Sonstige operative Betriebskosten (€)

32 Finanzierungskosten (€)

33 Operatives Saldo (24-28)                                -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

34 Saldo Gesamt (21-33)                                -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

35 Diskontierungszins (%) /-faktor 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

36 Wirtschaftlichkeitslücke Gesamt - Diskontiert                                                -   €                                -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

Gesamtkosten
(EUR)

Einheiten
(Meter / Anzahl)

...darin enthaltene Investitionskosten für die Errichtung der Infrastruktur durch 
einen Dritten mit anschließender entgeltlicher Nutzungsüberlassung an den 
Netzbetreiber / Bieter

muss nicht zu 100% 
umgelegt werden


	WL - Muster

